

Esővíz okozta kár helyreállítás mennyiségkimutatás és költségbeccsítés									
sorszám	Munka megnevezése	Mértéke gység	Mennyi ség	Egységár		Összeg		Mindössze se n nettó	
				Anyag	Díj	Anyag	Díj		
2	061 hrsz.								
	Út helyreállítás								
	Útfeületről laza részek eltávolítása, sérült felület körbevágása, törmelék elszállítása	m3	15	5 000	3 000	75 000 Ft	45 000 Ft	120 000 Ft	
	Útfeület kátyúzása	m2	15	35 000	15 000	525 000 Ft	225 000 Ft	750 000 Ft	
	Padka rendezés, tömörítés	m2	300		450	0 Ft	135 000 Ft	135 000 Ft	
	61 hrsz. összesen nettó					600 000 Ft	405 000 Ft	1 005 000 Ft	
	Mindösszesen építési költség nettó					600 000 Ft	405 000 Ft	1 005 000 Ft	
	Egyéb költségek								
	Szakértői vélemény készítése							20 000 Ft	
	Műszaki ellenőrzés							50 000 Ft	
	Egyéb költség összesen nettó							70 000 Ft	
	Mindösszesen építési és egyéb költség nettó							1 075 000 Ft	
	ÁFA 27 %							290 250 Ft	
	Mindösszesen építési és egyéb költség bruttó							1 365 250 Ft	

Építés
 1005 000
 271 350
 1.276.350
 25.400
 53.500
 88.900

1.365 250
 Pa'ly. ex. 055 000
 Szav. r. 410 250

K i v o n a t

Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. szeptember 26-án megtartott rendes nyilvános üléséről készített jegyzőkönyvéből

54/2017. (IX. 26.) Ökt. számú határozatot

Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete a vigántpetendi 061. hrsz-ú út felújítási munkáival a Strabag Kft.-t Veszprém, Hrsz.0224 bízta meg. Felújítás költsége: bruttó 827.589.-ft.

Képviselő-testület megbízta a polgármestert, hogy a testület döntéséről tájékoztassa a vállalkozót, és a vállalkozási szerződést kösse meg.

Felelős: Győriványi Dániel polgármester
Határidő: 2017. október 30.

k.m.f.

Győriványi Dániel sk.
polgármester

Takács Lászlóné sk.
jegyző

Másolat hitelül:

Douglas Szabó

Monostorapáti, 2017. október 16.

